Извещение о проведении запроса котировок

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

«Реконструкция канализационных и водопроводных сетей в МОУ Судиславской средней общеобразовательной школе».

                                                                                                                      Дата: 02  июля 2009г. 

                                                 Место размещения извещения: 

официальный сайт администрации Костромской                                                                                       области        www. goszak.region.kostroma.net                                                                                                                            и сайт администрации Судиславского                                                                                                муниципального   района  www.sudislavladm.narod.ru 
Наименование Заказчика: МОУ Судиславская средняя общеобразовательная школа.
Почтовый адрес: 157860 Костромская обл., п.Судиславль, ул. Октябрьская, д.23
Адрес электронной почты: betal@kostroma.ru                                                                                                                                              
тел. 8-494-33-9-76-81           факс 8-494-33-9-84-76                                                                                     _
Источник финансирования заказа: Средства районного бюджета

Форма котировочной заявки (приложение №1)

	Наименование
	Характеристика
	Максимальная цена единицы

	Реконструкция канализационных и водопроводных сетей в МОУ Судиславской средней общеобразовательной школе
	Прокладка трубопроводов канализации диаметром 50мм – 216м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения диаметром 20мм – 145м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения диаметром 25мм – 62м.

Установка раковин – 37 шт.

Смесители – 37 шт.
	281861 руб.



Место выполнения работ:  Костромская обл., п.Судиславль, ул. Октябрьская, д.23

Срок выполнения работ: до 15 августа 2009 года
Структура цены: Цена указана с учетом уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей         

Место подачи котировочных заявок: Костромская обл., пос.Судиславль, ул.Советская, д.2. Администрация Судиславского муниципального   района, комитет по экономике и прогнозированию                                                                                                                                                         

Срок подачи котировочных заявок: с 03.07.2009г по 13.07.2009г.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:  13.07.2009г. 16ч.30 мин.




Срок оплаты выполненных работ: Аванс в размере до 30% от суммы контракта. Оплата за выполненные работы производится согласно представленным актам выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости работ и затрат (форма КС-3) с учётом ранее выплаченного аванса.


Условия оплаты выполненных работ:   безналичный расчет

Срок подписания победителем мун.контракта:   не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
Приложение №1
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

    Дата: «    »                  2008г.  
Кому                                                                                                                  ______________


От кого:

Наименование юридического лица:                                                                                      _

Место нахождения: _____________________________             ______________________

Банковские реквизиты:   _____________________________________________________

__________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество физического лица______________________________________

Место жительства __________________________________________________________

Банковские реквизиты: ______________________________________________________

__________________________________________________________________________

Уважаемые господа!


Изучив направленный Вами запрос котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение работ на общую сумму __________ руб.

	Наименование
	Характеристика
	Стоимость, руб.
	Сроки выполнения работ

	
	
	
	



Место выполнения работ: ___________________________________________________.

Цена указана с учетом уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.


Сроки выполнения работ: ___________________________________________________.


Условия оплаты выполненных работ: _________________________________________.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки выполнить работы в соответствии с заявленными сроками выполнения работ  и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

_______________________               _________________________________________________.

      (подпись, печать)                                                                                 (должность) 

ПРОЕКТ
Муниципальный контракт                                                                                                                                      на выполнение работ по объекту: Реконструкция канализационных и водопроводных сетей в МОУ Судиславской средней общеобразовательной школе.

п.Судиславль                                                                                              ______  _______________2009г.


МОУ Судиславская средняя общеобразовательная школа, в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Лебедевой Л.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны и  _____________

_____________________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________,

действующего на основании Устава с другой стороны, в соответствии с протоколом заседания котировочной комиссии №________ от ____________________________2009г. заключили  настоящий муниципальный контракт (в дальнейшем – «Контракт») о нижеследующем:

Глава 1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в установленные пунктом 2.1.2. Контракта сроки, в соответствии со сметной документацией, утвержденной в установленном порядке и являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется их принять и оплатить.

1.2. Под принятыми в Контракте терминами следует понимать:

«Работы» - выполняемые Подрядчиком действия по реконструкции канализационных и водопроводных сетей по адресу: Костромская область, п.Судиславль, ул.Октябрьская, д.23 в соответствии со сметной документацией.

Глава 2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Качественно выполнить работы указанные в п.1.2. Контракта. Срок предоставления гарантий качества работ 1,5 года со дня подписания акта выполненных работ.

2.1.2. Выполнить Работы до _________________________2009 года. Работы могут быть выполнены досрочно.

2.1.3. Исправить по требованию Заказчика за свой счет все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от условий настоящего контракта, ухудшившие качество работ, в срок, дополнительно согласованный сторонами.

2.1.4. Подрядчик принимает на себя ответственность за соблюдение своими сотрудниками правил охраны труда и техники безопасности во время проведения работ на объектах Заказчика.

2.1.5. Устранять все возникшие по вине Подрядчика недостатки и недоделки в течение всего срока предоставления гарантий качества.

2.2. Подрядчик вправе:

Не приступать к выполнению работ, приостановить работы и потребовать возмещения убытков в случае, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему контракту препятствует выполнению работ.

2.3. Заказчик обязан:


2.3.1. Оплатить работу Подрядчика  в порядке, согласованном в главе 3 настоящего контракта.

2.3.2. Принять результат работы Подрядчика в соответствии с главой 4 настоящего контракта.

2.3.3. Обеспечить специалистам Подрядчика беспрепятственный доступ в места проведения работ, в период их выполнения, а также  в течение гарантийного периода.
2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. В любое время в рабочие часы Подрядчика проверять ход и качество выполняемых работ.

2.4.2. Потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ, или темпы выполнения ставят под сомнения завершение работ к сроку указанному в пп. 2.1.2.

Глава 3 . Цена контракта и порядок расчетов.

3.1. Цена контракта составляет _____________ рублей.

Источники финансирования заказа: районный бюджет.

Финансирование осуществляется по мере поступления денежных средств из районного бюджета.

3.2. Заказчик в течение 10-ти рабочих дней с момента подписания контракта  перечислят на расчетный счет  подрядчика предоплату в размере 30% от суммы, указанной в пункте 3.1., т.е. ______________ рублей.

Окончательный расчет осуществляется по факту выполнения всего объема  работ после подписания акта приемки выполненных работ в течение 10 рабочих дней, с даты получения заказчиком счета-фактуры от подрядчика.

3.3. Все платежи осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно его банковским реквизитам, указанным в настоящем Контракт. В случае каких-либо изменений в реквизитах Подрядчика или Заказчика, совершающая изменения Сторона должна в течение 3-х (трех) дней известить другую Сторону в письменной форме.

3.4. Форма расчетов - безналичная, платежными поручениями.

3.5. Обязательства по платежу считаются исполненными Сторонами в момент поступления денежных средств на корреспондентский счет банка другой Стороны. Датой оплаты Контракта является дата полной платы 100% «Общей стоимости» Контракта.

3.6. Цена Контракта является фиксированной на протяжении всего срока выполнения контракта.

Глава 4. Приемка результатов работы.

4.1. После осмотра  и оценки Заказчиком результатов выполнения работ Подрядчик в  течение 3-х (трех) дней направляет в адрес Заказчика акт приемки работ, который Заказчик обязан подписать в течении 3–х  (трех) дней с дня получения. Датой исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ считается дата подписания акта приемки работ. Акт приемки может оформляться на весь объем работ и должен быть подписан обеими сторонами.

4.2. При обнаружении недостатков в работе  Заказчик должен заявить об этом Исполнителю и отразить свои замечания в акте приемки  либо в специально составленном документе, являющимся неотъемлемой частью акта. При отказе от подписания  акта приемки  одной из Сторон  об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшейся стороной непосредственно в акте приемки работ.
4.3. Подрядчик обязуется устранить по требованию Заказчика за свой счет все выявленные при приемке работ недостатки в дополнительно согласованный Сторонами срок, если Сторонами не будет согласовано соразмерное уменьшение цены работы или возмещение Подрядчиком расходов Заказчика, связанных с устранением выявленных недостатков.

Глава 5. Гарантийные обязательства.
5.1. В течение гарантийного  срока Подрядчик своими силами и средствами устраняет выявленные недостатки и недоделки Работ.
5.2. Гарантия не распространяется на любые недостатки, возникшие в результате:

1. Форс-мажорных обстоятельств.

2. Механических повреждений, произошедших по любым причинам, кроме случаев вины Исполнителя.

Глава 6. Разрешение споров.

6.1. Все споры по исполнению Контракта решаются сторонами путем переговоров. При не достижении сторонами согласия, споры разрешаются в арбитражном суде Костромской области.

6.2. В период рассмотрения иска арбитражным судом исполнение  Контракта должно продолжаться за исключением части Контракта, к которой относятся споры, подлежащие разрешению в ходе судебного разбирательства.

Глава 7. Ответственность сторон.
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской  Федерации.

7.2. За нарушение сроков окончания выполнения работ, подтвержденное обеими сторонами в письменном виде, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 %  от стоимости контракта за каждый день просрочки окончания выполнения работы, если только такая просрочка не вызвана неисполнением своих обязательств Заказчиком.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пений. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер таких пений устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты  пеней   ставки рефинансирования Центрального банка  Российской Федерации от цены контракта. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие неопределимой силы или по вине Подрядчика.

Глава 8. Прочие условия.
8.1. Все Приложения Контракта являются его неотъемлемой частью.  Названия глав используются  исключительно для удобства и не влияют на толкование содержания настоящего Контракта.

8.2. Со дня заключения Контракта вся предшествующая переписка и переговоры по контракту теряют силу.
8.3. Дополнения или изменения пунктов настоящего Контракта вступают в законную силу при условии подписания уполномоченными представителями обеих Сторон соответствующих документов.

8.4. Ни одна из Сторон не вправе передать свои права и обязанности по Контракту третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

8.5. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.6. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик 

ИНН 4427000352

КПП 442701001

УФК по Костромской области. Финансовый отдел администрации Судиславского муниципального района Костромской области (МОУ Судиславская СОШ)

р/с 40204810600000000039

ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области г.Кострома

БИК 043469001


	
	Подрядчик 




10. Подписи и печати Сторон

_____________________ /Л.Г.Лебедева/                                 _________________________________
	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	231 192
	руб.
	Смета на сумму:
	231 192
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 200__г.
	«______»____________________ 200__г.

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 33/07-05-09

	(Локальный сметный расчет)

	на реконструкцию канализационных и водопроводных сетей в МОУ Судиславская СОШ

	Сметная стоимость:
	231.192
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	2.008
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.804
	тыс.чел.ч

	Составлена в базисных ценах на 01. г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ТЕР-2001 Костромская область""


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Е16-04-001-1 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м
	2.16
	877.03
	12.86
	1 894
	1 385
	28
	73.876
	159.57216

	
	
	
	641.24
	0.28
	
	
	1
	0.023
	0.04968

	
	Вычт.ресурсы:  С300-9660:[ C5-(3893.20=39.01*99.8) ]

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	2.
	С300-9660-01 

Трубы полипропиленовые безнапорные для канализации диаметром 50 мм, м
	216
	9.76
	
	2 107
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (2.16)*100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: C5: /4.17

	3.
	П-1. 

Отводы полипропиленовые для безнапорной канализации диаметром 50 мм, шт.
	70
	3.05
	
	213
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: C5: /4.17

	4.
	П-2. 

Тройники полипропиленовые для канализации диаметром 50мм, шт.
	27
	5.12
	
	138
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: C5: /4.14

	5.
	П-3. 

Муфта полипропиленовая диаметром 50 мм, шт.
	61
	4.91
	
	300
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: C5: /4.14

	6.
	Е16-04-002-1 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м
	1.45
	4 164.37
	1 565.82
	6 038
	2 754
	2 270
	218.776
	317.2252

	
	
	
	1 898.97
	182.26
	
	
	264
	15.433
	22.37785

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	7.
	С530-0064 

Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм, 10 м
	-13.036
	49.20
	
	- 641
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.45)*(-8.99)
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	П-4. 

Трубы полипропиленовые для холодной и горячей воды PN20 диаметром 20мм, м
	145
	5.53
	
	801
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: C5: /4.14

	9.
	Е16-04-002-2 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м
	0.62
	3 251.17
	964.92
	2 016
	926
	598
	172.086
	106.69332

	
	
	
	1 493.71
	111.37
	
	
	69
	9.43
	5.8466

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	10.
	С530-0041 

Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм, 10 м
	-5.76
	59.60
	
	- 343
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.62)*(-9.29)
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	П-5. 

Трубы полипропиленовые для холодной и горячей воды PN 20 диаметром 25мм, м
	62
	8.60
	
	533
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: C5: /4.14

	12.
	С530-9001-041; 

Тройники переходные полипропиленовые наружным диаметром 25х20х25мм, шт.
	37
	2.05
	
	76
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: C5: /4.14

	13.
	С530-9001-021; 

Муфта разъемная внутренняя резьба  диаметром 20х1/2"мм, шт.
	37
	26.20
	
	969
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: C5: /4.14

	14.
	С530-9001-023; 

Муфта разъемная наружняя резьба  диаметром 20х3/4"мм, шт.
	37
	25.59
	
	947
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: C5: /4.14

	15.
	С530-9001-022; 

Колено обводное  диаметром 20мм, шт.
	5
	3.28
	
	16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: C5: /4.14

	16.
	Е16-05-001-1 

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, шт.
	37
	112.47
	4.21
	4 161
	497
	156
	1.6905
	62.5485

	
	
	
	13.42
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	17.
	П-6. 

Фасонные детали труб из полипропилена для водоснабжения:кран  шаровой диаметром 20 мм, шт.
	37
	36.23
	
	1 341
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: C5: /4.14

	18.
	Е17-01-005-1А 

Установка моек на одно отделение, 10 компл.
	3.7
	288.18
	20.68
	1 066
	621
	77
	19.918
	73.6966

	
	
	
	167.70
	1.77
	
	
	7
	0.1495
	0.55315

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	19.
	П-7. 

Мойка стальная эмалированная 500х500;500х600, шт.
	37
	113.81
	
	4 211
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: C5: /4.14

	20.
	П-8. 

Сифон гофрированый для мойки  и умывальника, шт.
	37
	7.57
	
	280
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: C5: /4.14

	21.
	П-9. 

Кронштейн для умывальника, шт.
	74
	11.46
	
	848
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 37*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: C5: /4.14

	22.
	Е17-01-002-3А 

Установка смесителей, 10 шт.
	3.7
	87.02
	2.21
	322
	251
	8
	8.05
	29.785

	
	
	
	67.78
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	23.
	С300-0628 

Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором, комплект
	37
	106.00
	
	3 922
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24.
	Е16-07-003-3 

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм, врезка
	1
	115.38
	5.62
	115
	45
	6
	5.129
	5.129

	
	
	
	44.52
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	25.
	Е16-07-004-1 

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм, врезка
	1
	145.34
	0.94
	145
	60
	1
	8.1075
	8.1075

	
	
	
	60.48
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	26.
	Е16-07-005-1 

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м
	2.07
	113.69
	51.19
	235
	121
	106
	5.7615
	11.926305

	
	
	
	58.65
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 145+62
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	31 710
	6 660
	3 250
	
	774.68359

	
	
	
	
	
	
	
	341
	
	28.82728

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 008
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 008
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	8 665
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	8 665
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	21 037
	6 660
	3 250
	
	774.68359

	
	
	
	
	
	
	
	341
	
	28.82728

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 1, 6, 9, 16, 18, 22, 24-26)
	
	
	
	8 065
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.6 - по стр. 1, 6, 9, 16, 18, 22, 24-26)
	
	
	
	4 943
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	34 045
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	44 718
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	8 065
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	4 943
	
	
	
	

	
	Всего по смете в текущем уровне цен с индексом на 2 квартал 2009 года к=
	5,17
	
	
	231 192
	
	
	
	


	Составил:
	Долотова Л.С

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Соловьёва В.М

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	Заказчик
	

	

	«Утвержден»
	«____»___________ 20__г.

	Сметная стоимость
	281.861
	тыс. руб.

	

	«____»___________ 20__г.
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	Номер по порядку
	Номера сметных расчетов и смет 

Обоснование
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс.руб.
	Общая сметная стоимость, тыс.руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	33/07-05-09
	реконструкцию канализационных и водопроводных сетей в МОУ Судиславская СОШ
	42.710
	2.008
	
	
	44.718

	
	
	ИТОГО:
	42.710
	2.008
	
	
	44.718

	
	ГСНр 81-05-01-2001 таблица 1 п.2.4.
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И  СООРУЖЕНИЯ - (%=0,3)
	0.128
	0.006
	
	
	0.134

	
	
	ИТОГО:
	42.838
	2.014
	
	
	44.852

	
	ГСНр 81-05-02-2001 таблица 2 п.2.4.
	УДОРОЖАНИЕ РАБОТ В  ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ - (%=0.99)
	0.424
	0.02
	
	
	0.444

	
	
	ИТОГО:
	43.262
	2.034
	
	
	45.296

	
	МДС 81-1.99
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ      РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ- (%=2)
	0.865
	0.041
	
	
	0.906

	
	
	ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ:
	44.127
	2.075
	
	
	46.202

	
	
	Всего по смете в текущем уровне цен с индексом на 2 квартал 2009 года к=5,17
	228.137
	10.728
	
	
	238.865

	
	
	НДС 18 %
	41.065
	1.931
	
	
	42.996

	
	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С УЧЕТОМ НДС
	269.202
	12.659
	
	
	281.861


	Составил:
	Долотова Л.С

	
	(подпись, Ф.И.О.)

	Проверил:
	Соловьева В.М.

	
	(подпись, Ф.И.О.)

	


